

Roboty budowlane i instalacyjne polegające na dostosowaniu pomieszczeń Pracowni MR pod Rezonans Magnetyczny SIGNA ARTIST 1,5T do wymagań i wytycznych instalacyjnych określonych przez firmę GE Healthcare

EZ/009/NT/20

- 19.02.2020 - [Wyniki + Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.](#)